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1 INTRODUÇÃO 

Nas tabelas seguintes estão indicadas as PN e ATV a intervir no âmbito da empreitada de 

Conceção/Construção “L. CINTURA E L. NORTE - ESTAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE 

CAMPOLIDE, ORIENTE E ALVERCA E AZAMBUJA - SINALIZAÇÃO (DIGITALIZAÇÃO DO 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO)”. 

As tabelas indicadas constituem um resumo das ações a desenvolver em cada PN ou ATV. O 

modo de intervenção, as condições e pormenores técnicos a respeitar constam das clausulas 

gerais do programa preliminar. 

 

2 LISTA DE PASSAGENS DE NÍVEL E ATV  

LINHA DO NORTE 

PN Km 

Situação atual 

Ações a desenvolver no âmbito da empreitada 
Tipo 

Supervisão e 

registador de 

eventos 

N
ã
o
 t

e
m

 

N
ã
o

 

a
p

li
c
á

v
e
l 

23+385 

PN tipo A 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

24+800 

PN particular 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

25+103 

PN particular 

(Automatizada sem 

obstáculo) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

29+887 

PN tipo A 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

60+090 

PN tipo A 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 
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66+019 

PN tipo A 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

66+223 
ATV 

(Automatizado) 
 ● Adaptação e integração no encravamento. 

66+931 
PN de Peões 

(Automatizada) 
 ● Adaptação e integração no encravamento. 

67+831 
PN de Peões 

(Automatizada) 
 ● Adaptação e integração no encravamento. 

69+474 

PN tipo A 

(Automatizada com 

meias barreiras) 

●  

Dotar de Registador de eventos e supervisão 

técnica. Adaptação e integração no encravamento. 

Substituição de baterias 

 

LINHA DA CINTURA E CONCORDÂNCIA DE XABREGAS 

PN Km 

Situação atual 

Ações a desenvolver no âmbito da empreitada 
Tipo 

Supervisão e 

registador de 

eventos 

N
ã
o
 t

e
m

 

N
ã
o

 

a
p

li
c
á

v
e
l 

8+699 
ATV 

(Automatizado) 
 ● Adaptação e integração no encravamento. 

8+720 
PN de Peões 

(Automatizada) 
 ● Adaptação e integração no encravamento.  

9+725 
ATV 

(Automatizado) 
 ● Adaptação e integração no encravamento.  

 


