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Anúncio de pré-informação 

Diretiva 2014/24/UE 

O presente anúncio é apenas um anúncio de pré-informação 

 

Secção I: Autoridade adjudicante 

I.1) Nome e endereços 

Nome oficial: Infraestruturas de Portugal, S.A. 

Número de registo nacional: 503933813 

Endereço postal: Praça da Portagem 

Localidade: Almada 

Código NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa 

Código postal: 2809-013 Almada 

País: Portugal 

Correio eletrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 

Endereço(s) Internet 

Endereço principal: https://www.infraestruturasdeportugal.pt/ 

I.2) Contratação conjunta 

O contrato envolve contratação conjunta: não 

O contrato é adjudicado por uma central de compras: não 

I.3) Comunicação 

Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima. 

A contratação eletrónica exige a utilização de ferramentas e dispositivos que não estão habitualmente 

disponíveis: não 

I.4) Tipo de autoridade adjudicante 

Organismo de direito público 

I.5) Atividade principal 

Outra atividade: Infraestruturas rodoferroviárias 

 

Secção II: Objeto 

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso 

II.1.1) Título: 

Concurso Público com Publicidade Internacional LC+LAV S&T 01 - VÁRIOS TROÇOS DA RFN, 

CONVENCIONAL E DE ALTA VELOCIDADE - SINALIZAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E ETCS - 

CONCEÇÃO-EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO 

II.1.2) Código CPV principal: 

45234115-5 - Obras de sinalização ferroviária  

II.1.3) Tipo de contrato 

Obras 

II.1.4) Descrição resumida: 



No âmbito do projeto da Linha da Alta Velocidade Lisboa-Porto (LAV), irá a Infraestruturas de Portugal (IP) 

desenvolver a curto prazo uma iniciativa de contratação para instalação do Sistema Europeu de Gestão do 

Tráfego Ferroviário ERTMS (European Rail Traffic Management System), composto pelo Sistema Europeu de 

Controlo de Comboios ETCS (European Train Control System) Nível 2, com sinalização lateral simplificada como 

sistema de fallback e pelo  Sistema Global de Comunicações Móveis para Ferrovias GSM-R (Global System for 

Mobile Communications – Railway). O âmbito de aplicação deste sistema, objeto da presente contratação, será 

o troço Porto (Campanhã) – Oiã numa extensão de 71 km, de forma a responder à própria materialização da 

LAV, designadamente no objeto da primeira concessão (PPP1) a decorrer. O procedimento de contratação prevê 

ainda a instalação dos sistemas complementares de segurança, na mesma extensão, bem como outros sistemas 

de telemática de apoio à exploração ferroviária. 

 

Paralelamente, pretende a IP, no mesmo procedimento, dar seguimento ao Regulamento (UE) 2024/1679, de 13 

de junho de 2024 e ao próprio Plano Nacional de Implementação do ERTMS (NIP) Portugal 2024 nas várias 

redes da Linha Convencional. Neste contexto, serão também substituídos os sistemas de sinalização instalados 

nas estações de concentração de Lamarosa, Pombal e Alfarelos, dotando os troços da Linha do Norte 

controlados pelas referidas estações de concentração, com novos sistemas de sinalização interoperáveis. 

Por outro lado, em harmonia com outros investimentos na Rede Principal da RTE-T (Rede Core) da Rede 

Ferroviária Nacional (RFN), concretamente na migração dos atuais sistemas de sinalização para encravamentos 

compatíveis com ETCS Nível 2 e sistemas de deteção de comboios interoperáveis, é objeto da presente 

contratação a instalação do sistema ETCS Nível 2 e do sistema de telecomunicações GSM-R, no troço 

compreendido entre o Entroncamento e Leixões. 

Atento à importância que o sistema ferroviário nacional apresenta no transporte de mercadorias entre os portos 

marítimos nacionais e o resto da Europa, a concretização deste investimento incrementa significativamente a 

capacidade deste promotor de economia nacional, uma vez que o país terá uma infraestrutura dotada de ERTMS 

capaz de ligar diretamente o Porto de Leixões à fronteira em Vilar Formoso, através da Linha da Beira Alta, 

promovendo a atratividade deste segmento de mercado por outros operadores ferroviários internacionais sem 

barreiras de interoperabilidade, contribuindo ainda para um aumento da sustentabilidade do sistema de 

mobilidade, melhoria da eficiência, bem como a competitividade do sistema ferroviário. 

Destacam-se de seguida, do ponto de vista macro, os trabalhos a realizar no âmbito da presente contratação 

para a componente de investimento nas especialidades de Sinalização e Telecomunicações: 

 

1. Sinalização 

1.1. Linha de Alta Velocidade 

1.1.1. Instalação de sinalização eletrónica e ETCS no troço Ligação de Oiã – Porto (Campanhã); 

1.1.2. Instalação de sistemas complementares de segurança no troço Ligação de Oiã – Porto 

(Campanhã). 

1.2. Linha Convencional 

1.2.1. Substituição dos sistemas de encravamento das Estações de Concentração (EC) de Lamarosa, 

Pombal e Alfarelos;  

1.2.2. Substituição dos elementos de terreno (sinais, motores, deteção de comboios) das EC de 

Lamarosa, Pombal e Alfarelos; 



1.2.3. Adaptação do software de encravamento, fornecimento e instalação dos elementos de 

sinalização para dar resposta ao faseamento construtivo da quadruplicação no troço Taveiro - 

Coimbra B; 

1.2.4. Adaptação do software de encravamento, fornecimento e instalação dos elementos de 

sinalização para permitir as ligações da RFN à LAV em Soure, Taveiro e Adémia.  

1.2.5. Instalação de ETCS nos troços da RFN, compreendidos entre o Entroncamento e Leixões. 

 

2. Telecomunicações 

2.1. Linha Alta Velocidade 

2.1.1. Instalação de Telemática Ferroviária no troço Oiã – Porto (Campanhã).  

2.2. Linha Convencional 

2.2.1. Instalação de GSM-R preparado para suportar ETCS Nível 2. 

2.2.2. Faz parte do objeto a intervencionar, o troço compreendido entre o Entroncamento e Leixões. 

 

Para além da contratação em regime de empreitada conceção-construção, pretende-se ainda contratar uma 

aquisição de serviços de manutenção integral do sistema de Sinalização e Telecomunicações a instalar, com 

duração de 20 (vinte) anos e 12 (doze) anos, respetivamente, prazos coincidentes com os ciclos de vida das 

instalações de sinalização eletrónicas e das instalações de telecomunicações (GSM-R). A manutenção de cada 

sistema (sinalização e telecomunicações) terá início com a receção provisória de cada fase geográfica e terá as 

durações acima indicadas (20 anos para a sinalização e 12 para as telecomunicações). 

 

II.1.6) Informação sobre os lotes 

Contrato dividido em lotes: não 

II.2) Descrição 

II.2.3) Local de execução 

Código NUTS:  

PT11A Área Metropolitana do Porto 

PT16D Região de Aveiro 

PT16E Região de Coimbra 

PT16F Região de Leiria 

PT16I  Médio Tejo 

 

II.2.4) Descrição do concurso: 

O prazo máximo de execução do contrato é de 9280 (nove mil, duzentos e oitenta) dias, subdivididos pelas fases 

de Investimento e Manutenção: 

a) Fase de Investimento 

A Fase de Investimento tem o prazo máximo de 1980 (mil novecentos e oitenta) dias, subdividido pelas subfases 

Conceção, Execução, Ensaios e Colocações em Serviço. 

b) Fase de Manutenção 

Corresponde à Fase de Manutenção Integral do Sistema a instalar e compreende o prazo máximo de 7300 (sete 

mil e trezentos) dias, subdividido pelas componentes de Sinalização e Telecomunicações, as quais 

correspondem a 20 anos e 12 anos, respetivamente, prazos coincidentes com os ciclos de vida das instalações 

de sinalização eletrónicas e das instalações de telecomunicações (GSM-R). A manutenção de cada sistema 



(sinalização e telecomunicações) terá início com a receção provisória de cada fase geográfica e terá as durações 

acima indicadas (20 anos para a sinalização e 12 para as telecomunicações). 

 

II.3) Data prevista da publicação do anúncio de concurso: 

27/02/2026 

 

Secção IV: Procedimento 

IV.1) Descrição 

IV.1.8) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP) 

O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: não 

 

Secção VI: Informação complementar 

VI.3) Informação adicional: 

Para informação adicional podem ser consultadas as seguintes ligações, cujo conteúdo vai sendo 

atualizado sempre que se considere pertinente: 

• Linha de Alta Velocidade e Linha Convencional: sinalização e telecomunicações 

• Documentos 

 

VI.5) Data de envio do presente anúncio: 

21/01/2026 

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-de-alta-velocidade-e-linha-convencional-sinalizacao-e
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/documentos-e-ligacoes-linha-de-alta-velocidade-e-linha-convencional-sinalizacao-e-telecomunicacoes

